Zmluva o dielo, ¢&.:

,Vybudovanie Sportoviska, ihriska v obci Gaboltov*,
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Cl.1
Zmluvné strany

a

Objednavatel’

obchodné meno: Obec Gaboltov

sidlo: ‘086 02 Gaboltov87 T
ICO: 00321966 e
oic: T e
metaka: Prima Banka, a. s.

&islo Gétu: 'SKO08 5600 0000 0036 2587 1002 T
pravne zastpeny: ‘Martin CELUCH, starosta obce T
email: ‘obec_gaboltov@mailt-com.sk T

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel:

obchodné meno: KALETA, s.r.o.

sidlo: ‘Okruzna 1430/93 064 01 Stara Lubovha 7
ICO: 45593370 e
DIC: 2023060050

© bR SK2023060050

&islo aétu: 'SK27 0200 0000 0027 8242 8456 T
pravne zastapeny: ‘Jozef Kaleta - konatel T
email: ‘info@oknakaletask T

Sro, vlozZka ¢€.: 23123/P
(dalej len ,objednavatel™)

Clanok IL.
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela:
Vybudovanie Sportoviska, ihriska v obci Gaboltov, v zmysle vykazu vymer a dokumentacie pre
stavebné konanie. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy, a to za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.

2) Zhotovitel sa zavazuje zhotovit na zaklade vykazu vymer a dokumentacie pre stavebné konanie a
po vyhotoveni diela vypracovat dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia a dodat ich
objednavatelovi.
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Zmluva o dielo, ¢&.:

,Vybudovanie Sportoviska, ihriska v obci Gaboltov”,
uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

3) Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit a dodat objednavatefovi predmet zmluvy podla a v rozsahu
vykazov vymer a dokumentécie pre stavebné konanie, ktoré sii uvedené v prilohach tejto zmluvy.

4) Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit v dohodnutej zmluvnej cene
podfa ponuky zhotovitela, bez moznosti Gpravy, cena diela nemédze byt prekroéena.

Clanok IIl.
Miesto pinenia
1) Miesto pinenia zmluvy je: Obec Gaboltov, Gaboltov 87, 086 02 Gaboltov.

Clanok IV.
Cena diela

1) Cena diela za predmet zmluvy je stanovena ako maximalna vratane DPH. Uréenie zmluvnej ceny
tvori neoddelitelnt sicast zmluvy o dielo ako priloha &. 1 s uvedenymi pevnym i jednotkovymi
cenami. Cena kryje vSetky zmluvné zavazky a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho &asti,
odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a uZivaniu, a spifia vietky nalezitosti
pre vydanie uzivacieho povolenia.

2) Cena je viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predlozil objednavatel. Cena zohladfiuje
kvalitativne a dodacie podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-montaZnych prac,
zodpovedajice STN a v3eobecne zavézné predpisy vo vystavbe.

3) Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym podmienkam
pre napinenie predmetu zmluvy a je nim odsthlaseny a kone&ny.

4) Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom &leneni:

Cena bez DPH (v EUR) | 117 623,61 ' slovom: ' Stosedemnasttisicieststodvadsattri 61/100

_________________________________________________________________________________________________________________________

Clanok V.
Platobné podmienky

1) Celkova cena diela, podla Cl. IV., bod 4), bude zhotovitelom fakturované najneskér do 5 dni od
prevzatia celého diela a jeho pisomnom potvrdeni objednavatefom.

2) Sucastou faktiry je zastupcom objednavatefa potvrdeny slpis vykonanych prac vo forme
poloZkovitého rozpo¢tu s dodrzanym poradim poloZiek v zmysle z&vdzného oceneného vykazu
vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu Prilohu €. 1 tejto zmluvy, ako aj potvrdeny stavebny dennik
zo strany zhotovitela a objednavatela.

3) Platbu za zhotovenie diela uhradi objednavatel zhotovitelovi na zéklade predioZenej faktury po
vykonanom protokolarnom prevzati diela zodpovednym zamestnancom objednavatefa.

4) Splatnost faktur je 30 dni odo dria poskytnutia riadneho pinenia zhotovitefom.

5) Na zéklade odsuhlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac objednévatefom, vyhotovi
zhotovitel faktiru - dafovy doklad a dorudi ju na adresu objednavatela.

) Faktira vystavena zhotovitefom musi obsahovat véetky nélezitosti dafiového dokladu v stlade s
platnou pravnou upravou SR. V pripade, Ze dariovy doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti,
objednavatel ma pravo vrétit ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti
a nova lehota splatnosti pre objednéavatela zacne plynat prevzatim dafiového dokladu.

7) 'V pripade nerealizovania stavby alebo Gasti stavby nebude zhotovitel nerealizovan( stavbu alebo
nerealizovanu Cast stavby fakturovat vébec.

8) Vlastnictvo a uZivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku Il tejto zmluvy prechadza
na objednavatela momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

9) Objednavatel ma pravo vrétit faktiru zhotovitefovi na doplnenie, pokial nebude spifiat vyssie
uvedené podmienky stym, Ze sa prerui lehota splatnosti faktiry a nova lehota zaéne plynat
dorucenim doplnenej a opravnej faktiry objednavatefovi.
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Zmluva o dielo, ¢.:
,Vybudovanie Sportoviska, ihriska v obci Gaboltov”,

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni

1)
2)

3)

4)

1)

neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

¢l vi.

Termin vystavby
Zhotovitel sa zavézuje dielo Specifikované v &l. II. tejto zmluvy zhotovit najneskér do 12 mesiacov
odo dia prevzatia staveniska.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny objednavatel
toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine avsak po pisomnom vyzvani najneskér do 7
kalendarnych dni na prevzatie diela.
Doba zhotovenia diela sa predlZuje automaticky o pocet dni, v ktorych nebolo mozné zhotovovat
dielo alebo vykonavat prace, ktoré technoldgia neumoziuje, ako napr.: pokles vonkajsej teploty
pod 10 stupfiov Celzia, vlhky alebo mokry povrch, dazd, sneZenie. Tieto vplyvy budd
zaznamenané do stavebného dennika.
Zhotovitel spracuje ¢asovy harmonogram postupu prac do 7 dni od u€innosti Zmluvy o dielo.

Clanok VIl.
Zoznam zodpovednych oséb
Zoznam osb6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o
dielo:
a) za objednavatela:; ..............cooevvveiieiiiinienny mobilny telefon: ..........cccooiiiieiiii, e-mail:

obec_gaboltov@mail.t-com.sk
b) za =zhotovitela: Jozef Kaleta, mobilny telefén: 0908 995 045  e-mail
jozef kaleta@oknakaleta.sk

Clanok VIil.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac

Spolupésobenie objednavatela, zodpovednost' za $kodu, stavenisko, zabezpectenie ochrany

1)

2)

3)
4)

5)

6)

staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 dni odo diia Géinnosti zmluvy o
dielo s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich oséb. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitela, pocas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich os6b, ktoré mézu nastat potas vykonavania prac alebo ako ich désledok.
Zhotovitel je povinny na vlastné néklady odstranit vSetky Skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.
Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete zmluvy spdésobené viastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho poddodavatelom poé¢as ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za ucelom
plnenia zévazkov pri obstaravani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za
skutocnost, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduji s Gdajmi uvedenymi v stpise prac
a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou ceny
predmetu zmluvy.

Zhotovitel nezodpovedd za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudu vytyéené pri
odovzdavani staveniska.

Od diia odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik v zmysle pokynov, do
ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v
dennych zéaznamoch zapisovat vietky skutonosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je
povinny v dennych zadznamoch zapisovat (daje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie
odchyliek vykonanych prac od dokumentacie pre stavebné konanie, (daje o &asovom postupe
prac zamestnancov, poéte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest
stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel zabezpeti zapis
do stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyvedtci bezodkladne informuje objednavatela
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Zmluva o dielo, ¢.:

,Vybudovanie Sportoviska, ihriska v obci Gaboltov*,
uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

0 vSetkych zavaznych okolnostiach vyplyvajicich z kontroly vecnej a cenovej spravnosti
oceriovanych podkiadov a platobnych dokladov zhotovitela a ich stlad s podmienkami zmiuvy.

7) Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.

8) Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten def, ked
boli prace vykonané alebo ked nastand okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalSi postup prac. Vetky strany stavebného dennika musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel
dokumentacie pre stavebné konanie alebo prisludné organy $tatnej spravy.

9) Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru vykonava priebeznd kontrolu tych &asti diela,
ktoré sa v dalSom postupe zakryji alebo sa stanu nepristupnymi, preberanie prac, eviduje
vysledky kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstrariovania chyb a nedorobkov zistenych pri
preberani. Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu &innosti, ktoré budu dalsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.

10) Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na ucast pri vykonavani skasok v silade s projektom stavby s STN. Zhotovitel je povinny v
spolupraci s objednavatefom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach.

11) Objednavatel sleduje, ¢i sa vykonavaji predpisané skasky materidlov, konstrukcii a prac
zhotovitefom. VyZaduje od zhotovitefa predliozenie dokladov o preukdzani zhody vyrobkov na
stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych postupov, prislu$nych noriem,
kvality prac, nedodrzania bezpeénosti prace a podmienok stavebného konania méze realizaciu
stavebnych préac zastavit.

12) Objednavaterl kontroluje postup prac podfa ¢asového planu stavby, riadne uskladnenie materiélov,
strojov a zariadeni na stavenisku, sleduje spdsob a postup vystavby vykonavany zhotovitelom.
Stavbyveduci zodpovedé za zabezpecenie suladu priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a
za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

13) Objednavatel odsthlasuje a v pripade odsthlasenia potvrdzuje podpisom a otlatkom svojej
pecCiatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnl a finanéna spravnost poloZiek podfa ponuky
predloZenej do verejnej sitaze zhotovitefom. AZ nim odsthlasené polozky umoziuju fakturaciu.
Zhotovitel ma povinnost predlozZit sdpis vykonanych prac na odsthlasenie Objednavatelovi
najneskér 5 pracovnych dni pred poziadavkou na ich odsthlasenie.

14) Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych oséb na stavbu, poéas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodr¥iavanie
predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.

15) Zhotovitef je povinny zabezpecit vybavenie protokolame prevzatého staveniska bezpe&nostnym
znaCenim v zmysle Nariadenia viady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpeénostné a
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia viady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat
vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP.

16) Stavbyveduci zodpovedé za odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemozno
odstranit v ramci vykonu stavbyvediceho, bezodkladne ich ozn&mi stavebnému tradu. Sleduje, &i
pri realizacii nie je ohrozena bezpe&nost a ochrana zdravia pri praci, & nedochadza k ohrozeniu
alebo poskodeniu Zivotného prostredia.

17) Zhotovitef je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (irazy,
poZziare, havarie a pod.) vodi prisluSnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj
objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

18) Zhotovitel je povinny dodrzat osobu zodpovednl za riadenie stavebnych prac, ktorej meno
a identifikacné adaje su uvedené v Cl. VII, ods. 1, pism. a). Tato osoba musi byt zhodné s
osobou, ktorou zhotovitel preukazoval vyhodnocovacie kritéria vo svojej ponuke v ramci verejnej
sutaze podfa ClL. II, ods. 2) tejto zmluvy. V pripade zmeny tejto osoby, osoba, ktord ju nahradi
musi spifat rovnaké kritéria, ako osoba, ktora bola nahradena. V pripade nedodrZania tejto
povinnosti, méze objednavatel odstipit od zmluvy.

19) Zhotovitel je povinny pinit podmienky tykajice sa vyjadreni verejnopravnych organov a
organizacii ako i podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a véeobecné zavizné
predpisy pre stavebnu cinnost.
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Zmluva o dielo, ¢.:

,Vybudovanie $portoviska, ihriska v obci Gaboltov*,
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neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

20) Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel na viastné naklady a nahradit bezchybnymi pracami.

21) Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také viastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tidrzbe zarugena pozadovana mechanické
pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpetnost hygienické poziadavky, ochrana zdravia a
Zivotného prostredia a bezpe&nost pri uzivani stavby.

22) Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vSetok odpad, ktory
je vysledkom jeho &innosti na svoje naklady.

23) Objednavatel poCas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstrénenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatela mozu vstupovat na stavenisko na zéklade poverenia Objednavatela a
na zaklade suhlasu zhotovitela.

24) Zhotovitel bez zbytoZného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotoviter
v omeskani.

25) Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel az do éasu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

26) Zhotovitel' je povinny zugastfiovat sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude v
priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne 7 pracovnych dni vopred
pisomne oznami zhotovitefovi ich presny termin.

27) Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vietky pripadné
Skody, zavinené svojou ginnostou. Pri uskuto&iiovani prac je nutné dodrziavat véetky suvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

28) Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokongenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe$né vykonanie vSetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami. Zhotovitel protokolarne odovzda dielo
objednavatelovi a objednavatefl je povinny ukon&ené dielo prevziat.

29) Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér do 5-tich pracovnych dni pred zadatim preberacieho
konania budu zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vetky doklady potrebné k tomuto
konaniu.

30) Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

a) zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri odovzdavajicom konani véetky nevyhnutné
doklady o uskuto¢nenych sktskach, odbornych prehliadkach,

b) dielo je dokon&ené len vtedy. ak sa preukaze (spesnost vykonanych skigok a prehliadok,

c) pred prevzatim diela odovzd4 zhotovitel stavebny dennik a dokumentaciu skuto&ného
vyhotovenia,

d) doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle so
Zakonom ¢&. 90/1998 Z. z. (zakona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorsich predpisov
a noviel predklada priebeZne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

e) doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realiz4cii stavby v sulade so
Zakonom €. 223/2011 Z. z. /z4kona o odpadoch/,

f) o0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory
bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach,

g) objednavatefl a zhotovitel si povinni preberaci protokol podpisat a uviest v fiom pripadné
vady diela, zapisat ich a uréit datum ich odstranenia,

31) Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi v 1 vyhotoveni:

a) dokumentéciu skutotného vyhotovenia v dvoch vyhotoveniach, zoznam zariadeni a
prislusenstva, ktoré si saCastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,

b) zépisnice a osved&enia o vykonanych skidkach pouzitych materialov,

C) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

d) zapisnice o individuainom komplexnom vyskasani zmontovanych zariadeni.

32) Na odovzdéavacom a preberacom konani sa preveri, & je zavézok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickad kontrola vykonaného diela, jeho siéasti a
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Zmluva o dielo, ¢&.:

,Vybudovanie s$portoviska, ihriska v obci Gaboltov*,
uzatvorena podra ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skigky technologického zariadenia
stavby.

33) Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia a zvysny
material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uZivané, pric¢om stavenisko je povinny vypratat
do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

34) Bez predchadzajucej dohody nesmie objednévatel, resp. uzivatel dielo uzivat, ktoré nebolo
odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked objednavatel, alebo
jeho zmiuvny partner vykonédva na neprevzatej dodavke prace, alebo komplexné skudky
zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni, ktoré nie si predmetom pinenia
zhotovitela.

35) Zhotovitel nezodpovedé za Skody, ktoré vznikna pri predéasnom uzivani stavby, na ktorom sa
zmluvné strany dohodli a boli preukazatefne spésobené zo strany objednavatela. Zhotovitel ich na
zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

36) Zhotovitel sa zavézuje dodrzat pri realizacii diela podmienky uréené prislusnym stavebnym
tradom v stavebnom povoleni.

37) Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpetit v celom rozsahu pinenie povinnosti stavebnika
vyplyvajucich z ustanovenia zadkona ¢. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

38) Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial tento nie je
menovite uvedeny v ZOD alebo bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, tento sdhlas
nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti za vsetky prace a &innosti od
zhotovitela.

39) Objednavatel sa zavézuje zabezpectit zhotovitefovi bezpe&ny priestor pre uskladnenie stavebnych
materidlov a parkovanie strojov. Umoznit vstup pracovnikom a vozidiel spoloénosti zhotovitela na
miesto vyhotovenia diela. Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez sthlasu objednavatefla a
zhotovitel musi umoznit objednavatelovi skontrolovat akukolvek &ast diela. Zhotovitel a ina
osoba, ktorej zdroje boli pouzité na preukédzanie finanéného a ekonomického postavenia a na
preukazanie technickej a odbornej kapacity zodpovedail za pinenie zmluvy spoloéne.

Clanok IX.
Zarucna doba, zodpovednost' za chyby

1) Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normém a predpisom SR a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve
predpokladanym uéelom.

2) Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v éase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoved4 zhotovitel iba viedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

3) Zaruéna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynat
dilom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. Pogas z&ruénej doby zodpoveda zhotovitel
za vzniknuté chyby a je povinny ich odstrénit na svoje naklady. Zhotovitel poskytuje na niektoré
materidly a komponenty zaruku v stlade so samostatnymi zaruénymi listami. V takomto pripade
mu budd predané diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.

4) Zaruka sa vztahuje na dielo ana vyrobky azabudovany material za predpokiadu riadnej
starostlivosti a udrzby diela objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

5) V pripade vady nastipi zhotovitel na opravu do 5 dni od postdenia a uznania reklamacie. Po
uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskdr do 30 dni od diia pisomného
dorucenia reklamacie zhotovitefovi. Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumiteln4 a uplatnena
pisomne.

6) Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné vady
odstrafovat.

7) Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skagkam, musi
Zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
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Zmluva o dielo, é&.:

.Vybudovanie §portoviska, ihriska v obci Gaboltov*
uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“)

8) Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarutnej doby, odstrariovat.

9) Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do piatich
dni a dohodnit s Objednavatelom spésob a primerant lehotu odstranenia vad. Havarijné stavy je
povinny Zhotovitel odstranit’ obratom po ich nahlaseni Objednavatelom. Odstranenie opravnene
reklamovanych vad Zhotovitel vykona na svoje viastné naklady.

10) Vady projektovej dokumentacie budi zmluvné strany riesit podfa Obchodného z&konnika.

11) Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie podkladov a informacii
odovzdanych mu pre vykonanie diela objednavatefom v pripade, ak zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto podkladov nemohol zistit'.

12) Ak bude dodanim vadného diela poruena tato zmluva podstatnym spdsobom, méZe
objednavatel:

a) pozZadovat odstranenie vad opravou, alebo
b) odstupit od zmluvy.

13) Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbyto&ného odkladu po tom, ako ich
zisti. Oznamenie o vadach musi obsahovat' aj zvoleny narok, ktory je uvedeny v bode 12, pism.
a), alebo b) tohto &lanku.

14) Ak objednavatel poZaduje odstranenie vad diela, neméze pred uplynutim dodato&nej primeranej
lehoty, ktorl je povinny poskytnit' na tento ugel zhotovitelovi, uplatnit iné naroky z vad, okrem
naroku na nahradu $kody a na zmluvn( pokutu, ibaze mu zhotovitel oznami, e nesplni svoje
povinnosti v tejto lehote.

Clanok X.
Zmiuvné pokuty a sankcie

1) Zmluvna pokuta je stanovena vo vydke 0,05 % z ceny diela, za kazdy def omeskania v pripade
nedodrZania stanoveného terminu ukond&enia diela.

2) Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omeskani s
platenim faktury nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

3) V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat bezddvodne preberaci protokol, je zhotovite
opravneny U¢tovat zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela s DPH.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

1) Od zmluvy mozZno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

2) Odstupenie od zmluvy méZe byt obmedzené na urgitu &ast zmluvnych prac a dodéavok.

3) Odstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.

4) Objednavatel si v ramci zavazkového vztahu so zhotovitelom vyhradzuje pravo bez akychkolvek
sankcii odstupit od zmluvy s dodavatelom v pripade, kedy este nedo$lo k plneniu zo zmluvy
medzi objednavatefom a zhotovitefom, a vysledky administrativnej finan&nej kontroly
poskytovatela NFP neumozZfiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

5) Objednavatel' je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povaZzuju tieto skuto&nosti:

a) ak zhotovitel v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo inak
prejavil svoj umysel nepokragovat v pineni zmluvy,

b) ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat’ predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny, a
ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej lehote,

c) ak zhotovitel' bude v omeskani viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu.

6) Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy :
a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostéva viastnictvom objednavatela.
b) Zhotovitel predlozi do 14 dni od odstapenia od zmluvy stpis vykonanych prac
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Zmluva o dielo, é&.:
»Vybudovanie Sportoviska, ihriska v obci Gaboltov”,

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni

4)

1

2)

3)

4)

3)
6)

7)

8)

neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva*)

¢) prace realizované zhotovitefom do odstipenia od zmluvy budi vysporiadané kone&nou
faktirou, ktora bude odsthlasena technickym dozorom objednavatela v sulade s
platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.

d) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 30 dni od
dorucenia kone&nej faktlry objednavatelovi.

Clanok Xil.
Platnost’' a G€innost zmluvy a ukonéenie Zmluvy

Tato zmluva nadobuda platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva sa uzatvara na dobu uréitt a koné&i:

a) riadnym a v€asnym spinenim povinnosti zmluvnych stran,

b) odstupenim od Zmluvy v pripade poru$enia zmluvnych podmienok
Ziadna zmluvna strana nema pravo Zmluvu vypovedat bez uvedenia dévodu.
Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit od Zmiuvy v pripade jej podstatného poru$enia druhou
zmluvnou stranou alebo v pripade ustanovenom vZmluve, a to pisomnym oznamenim o
odstupeni. Zmluvné strany povaZuju za podstatné poruenie Zmiuvy ak:
a) sa zhotovitel omeska o viac ako 30 pracovnych dni s dodanim diela podra CI. VI, ods. 1.
Objednavatel moze vypovedat zmluvu uzavretd so zhotovitelom, ktory nemal v ¢ase uzavretia
zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapisanych koneénych uzivatefov vyhod alebo ak
bolo pravoplatne rozhodnuté o vy&iarknuti tohto uchadzaéa z registra partnerov verejného sektora
alebo ak mu bol pravoplatne uloZeny zakaz (¢asti podfa § 149 ods. 3 pism. b) zakona &. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani.

Clanok XIil.

Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerui alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavédzuje sa druhej strane zaplatit vSetky
preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s preru$enim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsihlasené komisionalne
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Kazda zo zmluvnych stran méa narok na nahradu $kody vzniknutej v désledku porusenia zavézku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vySka bude vzajomne prerokovana.
Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmiuvy Upine alebo ¢&iastodne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela st dodavky a prace alebo ich &asti vadné
v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatefov (osobitne zakazu pouzivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednéavatel zisti, ze zamestnanci zhotovitela, resp.
subdodavatela zavazne poruduji pracovnu disciplinu, zasady bezpe&nosti prace a ochrany
zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, mbZe objednavatel odstdpit od zmluvy.
V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy33ej moci neplynie doba vystavby.
Pre ucely predmetnej zmluvy sa za vy$Siu moc povazuijl pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemozu ovplyvnit G€astnici tohto zmluvného vztahu, napr. Zivelné pohromy.
Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemoZnym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poziada druht stranu o Upravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a &asu jej plnenia. V pripade, Ze nebude mozZna dohoda, mdze
strana, ktora sa na vy$$iu moc odvolala, odstipit od zmluvy. Uginky nastanu diiom doru&enia
pisomnej vyzvy G€astnikovi vztahu na jeho poslednt znamu adresu.
V pripade nesuhlasu druhej strany so zruSenim zmluvy rozhodne sdd na navrh tejto strany.
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Zmluva o dielo, é.:
,Vybudovanie $portoviska, ihriska v obci Gaboltov”,
uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok XIV.
RieSenie sporov, spolo¢né a zavereéné ustanovenia

1) Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto
zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob&ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a
doplnkov.

2) Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v stvislosti s flou sa riesia predovdetkym dohodou. Ak
dohoda nie je mozZna, vSetky pripadné spory bud( zmluvné strany prednostne riesit mimosadnou
cestou. V pripade, ak neddjde k vyrieSeniu sporu mimostdnou cestou spor bude riesit v zmysle
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne prisluny sud zhotovitela.

3) Zmluvu méZu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsidhlasenymi a podpisanymi
dodatkami.

4) Tato zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi jedno
vyhotovenie,

5) Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je pine spésobila a opravnena na tento pravny dkon,
Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuji ich slobodnd, vaznu, uréit a
zrozumitelnl v6lu, prejavenu bez tiesne alebo ndpadne nevyhodnych podmienok.

6) Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tato zmluvu pozome preéitali, jej obsahu porozumeli a na
znak ich suhlasu so vSetkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.

V Gaboltove, dfia ..........c.......... V Starej Lubovni, diia .....................
Objednavatel: Zhotovitel:
Martin CELUCH - starosta obce Jozef KALETA - konatel spolo¢nosti
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DODATOK ¢. 1 k Zmluve o dielo, podpisanej diia 19.11.2019
» Vybudovanie Sportoviska, ihriska v obci Gaboltov*,
uzatvorenej podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich
predpisov (d'alej len ,.zmluva®)

Objednavatel’:

obchodné meno: Obec Gaboltov

sidlo: 086 02 Gaboltoy 87

1CO: 00321966

DIC: Banka: Prima Banka, a. s.

¢islo Uctu: SKO08 5600 0000 0036 2587 1002
pravne zastipeny: Martin CECUCH, starosta obce
email: obec_gaboltov@mail.t-com.sk
Zhotovitel”:

obchodné meno: KALETA. s.r.o.

sidlo: Okruzna 1430/93 064 01 Stara Lubovna
1CO: 45593370

DIC: 2023060050

I1C DPH: SK2023060050

¢islo ucétu: SK27 0200 0000 0027 8242 8456
pravne zastipeny: Jozef Kaleta - konatel

email: infor@oknakaleta.sk

obchodna spoloénost’ zapisana v obchodnom registri SR, vedenom Okresnym stidom Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢.:
23123/P

PREDMET DODATKU
1. Zmluvné strany uzatvorili dia 19.11.2019 Zmluvu o dielo ktorej predmetom je vykonanie diela:
.»Vybudovanie $portoviska, ihriska v obci Gaboltoy.*

2. Po dohode oboch stran sa zmluva dopiita v Clanku VIII. o nasledovny bod:

40) Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s realizovanou sluzbou
kedykol'vek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorii uzatvori objednavatel’
(prijimatel’). a to opravnenymi osobami aposkytnat’ im vSetku potrebni stdinnost, Opravnenymi
osobami na vykon kontroly/auditu st najmi:

a) Pddohospodarska platobna agentira ako poskytovatel' nenavratného finanéného prispevku z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvy3si kontrolny urad SR, prislusna sprava financnej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

¢) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az d) v salade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

V obci Gaboltov, dina 19.11.2019
Objednavatel’:

V obei Stard Cuboviia, dia 19.11.2019 /

Zhotovitel’;
KALETA, s.r.o. L
Okruzna 1430/93 |~ L/‘_;‘
064 01 Stara L'.ubc?jaﬁ. bf

ICO:45 593 370
Jozef KALEF AR Gnatt %‘:cﬁé&@gpso :




