ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Obchodné meno: Obec GABOLTOV
Sidlo: Obecny urad Gaboltov 87, 086 02 Gaboltov
ICO: 00321966
DIC: 2020623033
Statutarny zdstupca:  Martin Celuch, starosta
Bank. Spojenie: Prima banka a.s., pobocka Bardejov
IBAN: SK65 5600 0000 0036 2587 2013
Tel.: +421 54 / 479 41 31
E-mail: obec gaboltov@mail.t-com.sk
Webova stranka: www.gaboltov.sk
(dalej len ,,objednavatel)
a
Zhotovitel"
Obchodné meno: FARMA Busov s.r.o.
Sidlo: Gaboltov 129
ICO: 46424237
DIC: 2023561309
IC pre DPH: SK2023561309
Registracia : 25386/P
Statutarny zéstupca:  Kamil Jur¢
Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Kamil Jurc
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Ondrej Varhol
Bankové spojenie:
IBAN: SK1702000000002977850753
Tel.: 0911107314
E-mail: kjurc@vkonline.sk
Webova stranka: www.farmabusovgaboltov.sk

(dalej len ,,zhotovitel)
uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne sp6sobilé na pravne ukony.

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstipit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy aprdvne normy
upravujuce tuto spoluprdcu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchadzac, predloZzenim svojej ponuky v plnom

rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky zakazky vratane
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vSetkych casti obsiahnutych vsutaznych podkladoch, v ozndmeni o vyhlaseni verejného
obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poZiadavky verejného obstardvatela
(objednavatela) v predmetnom verejnom obstardvani na uskutocnenie stavebnych prac predmetu
zakazky s nazvom ,,Rekonstrukcia a nadstavba hasicskej zbrojnice”.

CLANOK Il
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a Udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

a) kompletnd dokumentacia z verejného obstardvania — podlimitna zakazka na uskutocnenie
stavebnych prac predmetu zakazky s ndzvom: ,Rekonstrukcia a nadstavba hasicskej
zbrojnice”, vratane ozndmenia o vyhldseni verejného obstaravania — vyzvy na predkladanie
ponuk vo Vestniku verejného obstardvania; sutainych podkladov, projektovej
dokumentdcie;

b) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,

c) informdcie ziskané miestnou obhliadkou lokality budtceho realizovaného stavebného diela.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,

a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia

stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zdvdaznymi, pokial sa zmluvné

strany nedohodnu inak.

CLANOK 111
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizicia stavebného diela, resp. uskuto€nenie stavebnych prac
stavebného diela: ,,Rekonstrukcia a nadstavba hasic¢skej zbrojnice.

Objektova sustava diela predstavuje:

Jeden Stavebny objekt

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte zhotovitela.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len vrozsahu, ktory vyplyva
z projektovej dokumentacie a z vykazu vymer/rozpoctu sucasne.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku IIl, bodoch 3.1 a? 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju konecny objem prdac. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a2 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prdce ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela.

Ak zhotovitel vykond prace svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela, takéto prace a pouZity materidl
nebudu uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutd v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujlcu v sebe
vSetky ucelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a vcasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie.



5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej Urovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vSeobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriénd spdsobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zndme vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s oCislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujlce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac zndsa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitefom, ten musi tieto dat do p6vodného stavu, resp. vyhovujliceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzdjomne dohodnutej lehote (tdto lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizicie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom,
najneskoér vsak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu
pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zdkon NR SR ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udrzbe
zaruCend pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpeénost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial materidl nebol uhradeny priamo objedndavatelom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spésobild osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstupit na
stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skusky (napr. technicka inSpekcia) a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly,
skusky a pod. avysledky bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozoru
a suhrnne pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel je povinny bez dalSich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade s platnym zakonom upravujicim
nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s ddsledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia



5.15

5.16

6.1

6.2

6.3

6.4

diela informovat objednévatela a predmetnu skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentaciu uskutoénenych préc, ktoré sa
maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat objednavatelovi vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu
na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni alebo na poziadanie
objedndvatela.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ vytyci, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje na pisomnu vyzvu Objedndvatela
prevziat stavenisko pre realizidciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objednavatel. V zazname budud zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Za pohyb os6b na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel pokial sa jednd o osoby zhotovitela,
resp. osoby jeho suddodavatelov.

6.5 Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektricku

energiu pre potreby vystavby; skuto¢nu spotrebu hradi Objedndvatel.

6.6 Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby

vystavby; skuto¢nu spotrebu hradi Objednavatel.

6.7 Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskdr v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

a prevzati stavebného diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku IlI tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu UspeSnym uchadzacom — zhotovitelom.
Cena je pevna a spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

63 300,25 € bez DPH,

12 660,05 € DPH 20%,
75 960,30 € s DPH

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky naklady suvisiace
s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .



7.8

7.9

7.10

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢na na rozsah prac podfa ¢l. lll.

a su v nej zahrnuté vsetky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podla

Clanku 11l tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela

pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby

DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénd cenu s DPH, platna v ¢ase fakturacie o novu

vysku DPH.

Oceriovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mdze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zlUzenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatefom a
pisomne schvaleného Statutarnym orgadnom objedndvatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvdleného Statutarnym orgdnom
objedndvatela,

7.9.3 prizmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonlenia stavebného diela zdbvodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravenda o indexy stavebnych prac uréenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi,

Neoddelitelnou sicastou a podstatnou nalezitostou faktury vystavenej Zhotovitelom je zistovaci
protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany Objednavatelom. Objednavatel je
povinny do 3 pracovnych dni od predlozenia stpisu vykonanych stavebnych prac/zistovacieho
protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne dévody, preco
s predlozenym stpisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat ndalezitosti dariového dokladu. Sucastou faktury musia byt aj
odsuhlasené fakturacné podklady objednavatelom.

Faktira musi obsahovat vsetky naleZitosti poZadované prislusnymi vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Objednavatel vrati faktdru, ak tdto neobsahuje nélezitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takdto fakturu vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dna jej
prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktdry a nova splatnost zaéne plynat od
dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dorudit vystavenu faktiru sjej odsuhlasenymi povinnymi prilohami
stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho dna prislusného kalendarneho mesiaca..
Platobna povinnost objednavatela sa povaZuje za splnent v den, ked bude na Ucte zhotovitela
pripisana z jeho bankového Uctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.
Za neuhradenie faktury objedndvatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na
zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,01% z neuhradenej sumy prislusnej faktdry za kazdy
kalendarny deri omeskania, aZz do splnenia zmluvnej povinnosti.
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CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy a odovzdat
ho riadne a v€as objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za uhradu, ato na zdklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel sa zavizuje riadne ukonéené dielo prevziat a zaplatit zari zmluvne dohodnutt
cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, ze vykazuje vady a/alebo nedorobky,
ktoré sami osebe ani vspojeni sinymi nebrdnia riadnej, plynulej a bezpeénej prevadzke
(uzivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu v protokole o odovzdani/prevzati
Diela, v ktorom protokole sa sucasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotovitel povinny ich
odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrzZiavat zdsady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poZiarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoéfiovani stavby. Zodpovednost za skodu
spbsobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.
Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutocriovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizécie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Gaboltov, €. p. 161/1

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) dni po nadobudnuti U¢innosti tejto Zmluvy,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo diia prevzatia staveniska,

-termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 6 mesiacov od zacatia realizacie stavebného
diela.

Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchddzajucom bode 10.2 je maximalna, pevna

a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle

Harmonogramu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizacie sa

prediZi o tuto dobu.

Pokial' d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktoré si

vyziadaju zvacsenie dohodnutého rozsahu dodavky prdc naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych strdn sa méze prediZit termin dokonéenia diela o dobu potrebni na

realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak toto omeskanie vzniklo vylu¢ne z dovodov na jeho strane.

V opacnom pripade zhotovitel nie je v omeskani s plnenim zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej
a bezpecnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnuft sa, ¢i stavebné dielo prevezme a
do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popisSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.
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Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkamiv zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az
do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zdapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad
braniacich bezpecnej prevddzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vsetky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a

materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky,

zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vSetko minimalne v 2 exempldroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi sihrnnd fotodokumentaciu uskuto¢nenych

prac, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vsetko minimalne v 2

exempldroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosiéi), najneskér ku dnu

preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa

zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponikanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v
tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,
a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zdpisom v stavebnom denniku,
schvalenym objedndvatelom a zdstupcom zhotovitela.
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akadkolvek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,
v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca
oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, mdze zaroven navrhnut
akym spdsobom vady predmetného diela odstranit.
Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.
O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatefom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela,
resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné néaklady.
Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v plathom zneni. V pripade hroziacej skody musia zmluvné strany urobit vsSetky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej skode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.
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CLANOK XIll
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Cldnku X! tejto Zmluvy
sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia Uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objedndvatelom. Tato zarucna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje int zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta zaruc¢na doba odo dna
Uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze zhotovené stavebného dielo md v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho cast sa prerusi driom
uplatnenia prdva objedndvatela na odstrdnenie vdd - dorucenim pisomnej reklamdacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zdvazkov podla tejto Zmluvy su:

- za objednavatela:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telef?n,
E-mail
i { 0948 024 512
ortin cefuch Starosta obce obec_gaboltov@mail.t-com.sk

- za zhotovitela:

14.2

15.1

15.2

15.3

Funkcia TeIean,
E-mail
Kamil Juré konatel 0911107 314
kjurc@vkonline.sk

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tato Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Uspesnym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 100,00 € za kazdy
den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokit pouziju pisomnu formu

s datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym

sp6sobom na ucet objedndvatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si

uplatfiuje zmluvnua pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na nahradu

Skody.
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CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel m6zu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednavatel a zhotovitel mdzu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu
druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodato¢né plnenie, najmenej vsak 10 pracovnych
dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.
Za vy$siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych strdn a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie vyssej
moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.
Ucinky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju doruc¢enim pisomného oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZzdriov od dorucenia tohto pisomného oznamenia,
v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vznikni objednavatelovi v stvislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uuhradu nakladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dojde z dévodov na strane
objednavatela.
Zhotovitel sa zavézuje akceptovat pravo objednédvatela odstlpit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tdto Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povaZzuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla tejto
zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutocné a vaine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich os6b, je povinny bezodkladne upozornit objednavatela a osobu
vykondvajucu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prislusSnym odbornym
oddévodnenim.

Ak objednavatel napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni prac podla PD,
nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, ¢ ma opravnenie na vykonavanie ¢&innosti v rozsahu Clanku Ill tejto
Zmluvy.

CLANOK XV
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze si povinné zachovavat mlcanlivost o vSetkych
a akychkolvek dovernych informdcidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povaZuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu strandm zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost mléanlivosti ostava platna a G¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepoutzije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.



18.3 Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informdacie tykajlice sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spbsobu zabezpecenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizacnych a inych skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skutocnosti tvoriacich know-how.
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CLANOK XIX
Zaverecné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budd mdct uplatriovat voci zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizdciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonéeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Vsetky pisomnosti sa budu dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doruéenu aj dna, kedy bola pisomnost vratena
odosielatelovi z dovodu nemozZnosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a Géinnost, vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, driom
nasledujicim po dni kumulativneho splnenia v3etkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sulade so zdkonom zverejnen3,

Zmluvu je moziné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzijomnej
dohode zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli k predloZzenému dodatku sa vyjadrit
v lehote do 10 dni od jeho dorucenia.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajlice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzdjomné
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obcianskeho
zakonnika.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre objednavatela
a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

Uéastnici tejto Zmluvy prehlasujy, Ze si tito Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom, 7e
tato bola spisand na zdklade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej vble a nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripdjaju
svoje podpisy.

V Gaboltove dna 02. 03. 2020 V Gaboltove dna 02. 03. 2020

Za objednavatela: Za zhotovitela:

PRILOHA: oceneny vykaz vymer stavebnych prac



